项目采购需求（征求意见稿）
一、采购清单及配置要求

2026年市区花卉与环境布置共计三个部分，第一部分为市区主要道路、重要节点花卉布置，最高限价为119.83万元；第二部分为养护节点清单（不含一年生时令花卉），最高限价为25.27万元；第三部分为景观提升，最高限价为111.65万元，详细的采购清单如下：

	第一部分：花卉布置绿化清单

	有轨电车沿线花箱绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位

	1
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱五一栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	2
	种植土
	
	
	
	
	第一次草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制
	50
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单(春季4月底)

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株

	2
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	3
	株

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	5
	亮晶女贞塔
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	4
	株

	6
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株

	8
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	30.3
	㎡

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120mm杯容器苗，片植常绿灌木
	57.5
	㎡

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	常绿，花期6-7月
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	27.5
	㎡

	11
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	17
	㎡

	12
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	13
	草坪
	
	
	
	满铺
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	220
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（春季4月底）

	1
	移除树桩月季
	
	
	
	
	
	5
	株

	2
	移除月季
	
	
	
	
	
	30
	㎡

	3
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	24
	㎡

	4
	矮麦冬
	叶绿色
	常绿
	
	81
	常绿地被
	58
	㎡

	5
	蓝冰柏
	叶蓝绿色
	常绿
	高60-80，冠30-50
	
	常绿植物
	1
	株

	6
	紫竹
	叶绿色
	常绿
	高200--220
	
	每丛5杆以上
	2
	丛

	7
	无刺构骨球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	7
	株

	8
	金森女贞球
	叶黄绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	5
	株

	9
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	4
	株

	10
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	8
	株

	11
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株

	12
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	1
	株

	13
	银姬小蜡球
	叶灰绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	11
	株

	14
	草坪
	
	
	
	
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	28
	㎡

	15
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	常绿灌木
	2
	㎡

	16
	火焰南天竹
	红色
	全年
	高25，冠20
	49
	常绿灌木
	5
	㎡

	17
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	32
	㎡

	18
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	2
	㎡

	19
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	47.8
	㎡

	20
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	21
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	60
	m³

	22
	绿墙植物更换
	
	
	花卉容器苗，一年更换4次。
	满栽
	1加仑盆容器苗，模块化垂直绿化，原有草花铲除、清理、外运、种植基质补充，容器苗栽植，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	23
	㎡

	23
	绿雕月季植物更换
	
	
	直径2m、直径1.2m、直径0.8m共三组月季造型绿雕，微型穴盘花卉苗栽植，一年更换4次。
	满栽
	微型穴盘苗，原有草花铲除、清理、外运、绿雕骨架整理、加固、种植基质补充、更换、花卉穴盘苗栽植，密度625株/㎡，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	1
	项

	25
	立体绿化灌溉系统
	
	
	
	
	立体绿化灌溉系统，位置：南北两个造型模块化
	17
	㎡

	26
	LED灯带
	
	
	
	
	10W/米(暖白光)
	60
	m

	27
	灯带亚克力饰板
	
	
	
	
	15cm宽
	60
	m

	28
	绿墙钢结构出新
	
	
	
	
	钢结构整体翻新，刷氟碳漆两遍，色彩及样式与原有保持一致
	60
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	马拉松摆花方案结尾奥体绿化清单

	1
	福禄考
	花紫色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	68
	㎡

	2
	金鱼草
	花橙黄色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	100
	㎡

	3
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	73
	㎡

	4
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)，五月后草花换草坪
	241
	㎡

	5
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	健康东路节点（银川路至万达广场A口）绿化清单

	1
	完美冬青球
	
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	3
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	马拉松摆花方案开头(政务大厅)绿化清单

	1
	金鱼草
	花红粉色
	花期3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	74
	㎡

	2
	矮牵牛
	花紫色
	3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	249
	㎡

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	92
	㎡

	4
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	55
	㎡

	5
	虞美人
	花黄色
	花期3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	6
	草坪
	
	
	
	
	保留火焰南天竹、金叶石菖蒲，其余草花5月后换草坪(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	477
	㎡

	7
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	75
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（春季4月底）

	1
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	3
	移除亮晶女贞棒棒糖
	
	
	
	
	
	2
	株

	4
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（春季4月底）

	1
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	5.1
	㎡

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	6.3
	㎡

	3
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	枯死
	3
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（春季4月底）

	1
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	5
	㎡

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡

	3
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	18
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（春季4月底）

	1
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	1
	株

	2
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	2.3
	㎡

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	4
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	5
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	17
	㎡

	6
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥北侧游园绿化清单

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	10
	㎡

	2
	移除亮晶女贞锥
	
	
	
	
	
	3
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（春季4月底）

	1
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	3
	矾根
	叶紫红色、花红色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	0.6
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(春季4月底)

	1
	孔雀草
	橙黄色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	彩叶草
	混色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	3
	四季海棠
	粉红色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	4
	种植土
	
	
	
	
	草坪取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	120
	m³

	5
	现状五针松移栽
	
	
	
	
	移栽地点由建设单位指定，移栽后替换为多头亮晶女贞
	30
	株

	6
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠80-100
	
	常绿造型植物
	36
	株

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（春季4月底）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	3
	株

	2
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	12
	株

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	15
	株

	7
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株

	8
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	9
	株

	9
	（三季红）红枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠200
	
	三季红红枫，色叶植物
	3
	株

	10
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	12
	株

	11
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	21.6
	㎡

	12
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	15.3
	㎡

	13
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	80.7
	㎡

	14
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	31.5
	㎡

	15
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡

	16
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	44.4
	㎡

	17
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	39
	㎡

	18
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（春季4月底）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	4
	株

	2
	亮晶女贞棒棒糖
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠40-50
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	6
	株

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株

	8
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	4
	株

	9
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	29
	㎡

	10
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	19.2
	㎡

	11
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	37.8
	㎡

	12
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	40
	㎡

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	20
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（春季4月底）

	1
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	9
	株

	2
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	15
	株

	3
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株

	4
	银姬小蜡球
	叶银绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	9
	株

	5
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	3
	株

	6
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	3
	株

	7
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	3
	株

	8
	南天竹(丛生)
	叶绿色、红色，果红色
	
	10杆以上/丛，高120
	
	常绿秋季观叶、冬季观果植物
	3
	丛

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	49.2
	㎡

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	30
	㎡

	11
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡

	12
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	33
	㎡

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	24
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（春季4月底）

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	2
	株

	2
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	4
	株

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	4
	株

	5
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株

	6
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	6
	株

	7
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	32.6
	㎡

	8
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	20.4
	㎡

	9
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	11
	㎡

	10
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	5.2
	㎡

	11
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	16
	m³

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（夏季7月）

	1
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	47.8
	㎡

	2
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	12
	㎡

	3
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(夏季7月)

	1
	夏瑾
	蓝紫色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	太阳花
	混色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	3
	鼠尾草
	蓝色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱国庆前栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（秋季9月）

	1
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	79.7
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	47.8
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	15.5
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	50.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	18
	㎡

	2
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	25
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	13.5
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	10
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（秋季9月）

	1
	彩叶草
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	12
	㎡

	3
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	7
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(国庆9月)

	1
	万寿菊
	橙色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	192
	㎡

	2
	一串红
	红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡

	3
	千日红
	粉红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（冬季11月底）

	1
	三色堇
	紫色/黄紫/黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱11月中栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	17
	㎡

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	21
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	47.8
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	6.3
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	18
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	25
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(冬季11月)

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	250
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	44.4
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	39
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	40
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	33
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	11
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	5.2
	㎡

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	备注：综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行，其中草花需1年4次更换及全程养护。


	第二部分：养护节点清单

	养护节点清单（不含一年生时令花卉）

	序号
	节点位置
	面积
	单位
	备注

	1
	淮海南、北路沿线花箱、草花
	337.6
	㎡
	472组花箱，含3632株矮婆鹃养护，1225株西子春和月季养护，490株亮金女贞球养护，详见图纸

	2
	有轨电车沿线花箱
	382.4
	㎡
	478组花箱，含2390株西子烟雨月季养护，956株银姬小蜡球养护，详见图纸

	3
	花箱种植土更换
	260
	m³
	春季草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制

	4
	淮海东路沿线
	243.9
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	5
	北京路-西园广场、住建局门前花境及绿雕
	515.83
	㎡
	长效花镜、垂直绿化、月季绿雕，详见图纸

	6
	马拉松摆花方案结尾奥体
	245
	㎡
	月季花，详见图纸

	7
	健康东路节点
	513.19
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	8
	马拉松摆花方案开头（政务大厅）
	424.69
	㎡
	月季等地被花卉，详见图纸

	9
	水渡口大道交叉口
	240.67
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	10
	电信大楼前
	58.44
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	11
	淮海路交叉口圆盘
	10.6
	㎡
	银姬小蜡球、月季等地被花卉，详见图纸

	12
	水门桥东北角节点
	166.88
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	13
	水门桥北侧游园
	170.94
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	14
	北京南路与漕运路交叉口微客厅
	134
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	15
	廉颂园
	43.3
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	16
	小微绿地绿化
	32.2
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	17
	林下空间绿化（随想园）
	103.6
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	合计
	
	
	

	注：需养护区域苗木基本为2025年栽植，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护级别均为一级养护，养护期限按合同履约期限执行，其中长效花镜含大量造型苗木及开花植物，养护难度较高。投标人须充分考虑造型修剪、花期调控、病虫防治、季节性养护等技术要求，确保景观效果精致稳定。


	第三部分：景观提升清单
	

	林下空间（随想园）绿化清单（淮海北路与勤政路交叉口东南角）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	20
	㎡

	2
	矮麦冬
	叶绿色
	
	自然高
	满铺
	托盘苗，常绿地被
	5
	㎡

	3
	红叶石楠
	叶绿色
	常绿
	40cm高，49株/m2
	
	常绿灌木
	35
	㎡

	4
	仿真草坪
	
	
	草高25mm，加厚加密型，PE材质,抗老化阻燃，满铺固定
	
	
	8
	㎡

	5
	栏杆修复
	
	
	
	
	规格材质与现状镀锌钢管一致
	1
	项

	小计
	
	
	
	
	
	
	


	化工路游园景观提升清单（解放西路与城西路交叉口东南角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	

	2
	塑胶场地
	1.EPDM塑胶面层，厚度：15mm
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	128
	

	3
	廊架坐凳
	凳面更换 80宽40厚木质凳面清水漆刷两遍，不锈钢螺栓固定。原有凳面去除
	m
	16
	

	4
	现有廊架亚克力顶棚拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	70
	

	5
	廊架亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	70
	

	6
	廊架框架除锈、焊接修补
	框架加固补焊，锈蚀处更换，框架除锈并喷涂防锈漆
	项
	1
	

	7
	现有塑胶及基础铲除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	190
	

	8
	原有石桌凳等拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	4
	

	9
	成品棋牌桌凳
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	3
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	10
	原有健身器材拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	3
	

	11
	双位漫步机
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image2.png]




	12
	三位扭腰器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image3.png]




	13
	上肢牵引器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image4.png]




	14
	垂丝海棠
	地径8cm
	株
	1
	树形优美

	15
	红叶石楠球
	P50cm,H50cm
	株
	3
	球形饱满

	16
	茶梅球
	P60cm,H60cm
	株
	4
	球形饱满

	17
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	55
	

	18
	书带草
	81株/m2
	m2
	2
	

	19
	一叶兰
	高20-25cm，冠幅20-25cm；49株/㎡
	m2
	12
	植株健壮，无黄叶、焦叶，根系发育良好，带原土营养杯（袋）

	20
	大吴风草
	高15-20cm，冠幅20-25cm；36株/㎡
	m2
	11
	矮生容器苗，3-5芽/丛，叶片新鲜，无老枯叶

	21
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	58
	

	22
	草坪
	矮生百慕大，冬季加播黑麦草
	m2
	13
	

	23
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形、清理，移栽等
	项
	1
	

	小计
	
	
	
	

	加州城游园景观提升（淮海西路与工农路交叉口东北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	

	2
	路牙石
	1.60*120*800芝麻灰路牙石
2.30厚水泥砂浆结合层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	8
	

	3
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	62
	

	4
	金姬小蜡球
	冠80
	株
	1
	

	5
	完美冬青球
	冠80
	株
	2
	

	6
	南天竹(丛生)
	10杆以上/丛，高100
	丛
	1
	

	7
	金叶石菖蒲
	高20，冠20，49株/m2
	m2
	6
	

	8
	金森女贞绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	25
	

	9
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	141
	

	10
	书带草
	81株/m2
	m2
	3.2
	

	11
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	164
	

	12
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形，八角金盘等杂木清理，移栽苗木等
	项
	1
	

	小计
	
	
	
	

	漕运路绿地园路（水门桥-北门桥）提升

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	1140
	

	2
	沥青路面
	1.50厚AC-13C细粒式沥青砼
2.0.5L/平方乳化沥青黏层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	1140
	

	小计
	
	
	
	

	淮三路游园景观提升清单（解放西路与淮三路交叉口两侧游园）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	墙面污损出新
	1.铲除污损墙面，垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
2.批刮腻子两遍
3.白色外墙乳胶漆两遍
	m2
	3
	

	2
	成品棋牌桌
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
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	3
	金桂
	地径10cm，高度300以上，蓬径260以上，树冠完整,不偏冠,株型饱满美观，两角支撑。
	株
	1
	

	4
	垂丝海棠
	地径8cm，高度220以上，蓬径180以上，树型优美，两角支撑。
	株
	2
	

	5
	银姬小蜡球
	蓬径100cm
	株
	3
	

	6
	红叶石楠
	30-40cm高，49株/m2
	m2
	30.9
	

	7
	矮婆娟
	20-30cm高，25株/m2
	m2
	13.5
	

	小计
	
	
	
	

	华兴桥游园景观提升清单（北京南路与河南西路交叉口西北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	入口景墙压顶
	450*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	25.5
	

	2
	入口景墙水泥砂浆铲除
	1.铲除现有水泥层
2.2cm水泥面层找平层
	m2
	30
	

	3
	入口景墙墙面真石漆
	米白色真石漆
	m2
	30
	

	4
	景墙一压顶
	540*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	44.2
	

	5
	景墙一石材装饰
	240*240*20厚光面芝麻黑，20厚水泥砂浆结合层
	块
	72
	

	6
	景墙一水泥砂浆铲除
	铲除现有水泥层，重新披刮2cm水泥面层
	m2
	120
	

	7
	真石漆饰面
	米色真石漆
	m2
	120
	

	8
	不锈钢花窗出新
	不锈钢花窗喷涂棕色氟碳漆
	m2
	4.8
	

	9
	镂空窗石材贴面
	600*500*20厚光面黄锈石内侧贴面，倒海棠角
	m2
	30
	

	10
	镂空窗石材镶边
	600*50*20厚光面黄锈石镶边
	m
	140
	

	11
	成品坐凳
	长1.2m成品坐凳，含安装
	套
	6
	

	12
	成品棋牌桌
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	6
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安装于淮海西路与北京北路交叉口游园内

	小计
	
	
	
	

	齿轮厂地块游园景观提升清单（漕运西路与清河路交叉口西北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	围栏
	40cm高绿色浸塑围栏
	m
	326
	

	2
	广玉兰移植
	
	株
	1
	

	3
	小广玉兰移植
	
	株
	1
	

	4
	贴梗海棠球移植
	
	株
	14
	

	5
	香樟移植
	
	株
	1
	

	6
	现有地被苗清除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	364
	

	7
	现有方形蜀桧移除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	700
	

	8
	铺装拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	832
	

	9
	园路
	1.40厚彩色沥青路面面层（颜色详见图纸，施工前提供色彩样品）

2.120厚C25垫层

3.100厚碎石垫层

4.素土夯实
	m2
	897
	

	10
	塑胶场地
	1.EPDM深蓝色塑胶面层，厚度：15mm

2.120厚C25垫层

3.100厚碎石垫层

4.素土夯实
	m2
	105
	

	11
	汀步
	1.300*600*30厚烧毛面芝麻灰
2.30厚1：3水泥砂浆
3.20厚黄沙
4.80厚瓜子片
5.素土夯实
	m2
	6.12
	

	12
	砖砌坐凳
	1.330*600*30厚亮面中国黑
2.20厚水泥砂浆结合层
3.MU15砖砌体
4.100厚C25砼垫层
5.素土夯实
	m
	44.1
	

	13
	廊架增加亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	53.2
	

	14
	新建廊架
	1.6*6夹胶玻璃顶
2.5厚200*200方钢梁，L150*50防腐木架条@300
3.L150*50防腐木条@150，角钢50*4
4.5厚200*200方钢柱，50*50*5厚三角加劲板
5.300*300*8厚钢板
6.C25钢筋混凝土基础
7.100厚C15混凝土垫层
8.素土夯实
9.土方开挖、回填、外运
	m2
	48
	

	15
	成品座椅
	1.2m长成品座椅
	套
	14
	

	16
	乒乓球台
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	[image: image7.png]




	17
	双人漫步机
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image8.png]




	18
	双人拉伸腰伸背器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image9.png](.





	19
	三人扭腰器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image10.png]




	20
	太极推手架
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	[image: image11.png]&7,





	21
	成品棋牌桌凳
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	6
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	22
	红枫
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	12
	

	23
	梅花
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，全冠,树型优美，两角支撑。
	株
	8
	

	24
	垂丝海棠
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	16
	

	25
	晚樱
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	10
	

	26
	金森女贞
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	60
	满铺，密不见土

	27
	月季
	高20-30cm，冠幅20cm以上；36株/㎡
	m2
	48
	满铺，密不见土

	28
	瓜子黄杨
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	44
	满铺，密不见土

	29
	红叶石楠
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	116
	满铺，密不见土

	30
	鸢尾
	49株/㎡
	m2
	47
	满铺，密不见土

	31
	法青
	高150cm，冠幅40cm以上；12株/㎡
	m2
	21
	满铺，密不见土

	32
	红花酢浆草
	64株/㎡
	m2
	44
	满铺，密不见土

	33
	大吴风草
	36株/㎡
	m2
	38
	满铺，密不见土

	34
	矮麦冬
	81株/㎡
	m2
	20
	满铺，密不见土

	35
	草坪
	
	m2
	1430
	百慕大草坪，冬季加播黑麦草

	36
	种植土
	
	m3
	100
	

	小计
	
	
	
	

	古黄河生态休闲带

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	成品棋牌桌
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	5
	[image: image13.png]T ??{





	2
	户外乒乓球桌
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	[image: image14.png]




	3
	双人漫步机
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装


	套
	2
	[image: image15.png]




	4
	跷跷板
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image16.png]




	5
	步行器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image17.png]




	6
	三人扭腰器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image18.png]




	7
	双位坐蹬器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image19.png]




	8
	太极推手架
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image20.png]&7,





	9
	肋木架
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	3
	[image: image21.png]




	10
	双人位伸腰伸背器
	参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	[image: image22.png](.





	小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注：绿化综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行。健身器材综合单价包含采购、安装及运动场地恢复等所有费用


★注：各投标人投标时按报价明细表格式填写报价，各部分报价均不可超过各部分的最高限价，且必须附报价构成书面分析。（格式自拟加盖投标人电子签章，未按要求提供的作无效投标处理）

二、主要服务内容

1、2026年市区主要道路、重要节点五一、夏季、国庆、冬季共4次花卉和长效花镜布置、养护，淮海南北路、有轨电车沿线花箱以及重要节点已有长效花镜养护，齿轮厂、华兴桥、化工路等游园景观提升。
2、在重要节假日新增加立体花卉，或者市重大创建活动需增加布花以及绿化景观调整等，按照采购人绿化管理科出具的书面意见在规定时间内完成，设置暂定金23万元，请各投标人将暂定金一并计入投标报价中。具体以审计单位终审价格为支付依据，从暂定金中列支。

3、局部绿地提升1项暂估价8万、共建花园1项暂估价12万；按照采购人出具的书面意见在规定时间内完成，共设置暂估价20万元，请各投标人将暂估价一并计入投标报价中。最终以审计单位终审价格为支付依据。
4、日常对主干道花卉进行维护管理，主要有:土壤改良、适时浇水、及时清除杂草、施肥、病虫害防治、枯萎的草花及时更换、花卉被盗以及踩踏后及时补植以及涉及的所有花箱的破损更换、辅助保洁等。

5、部分仅布置一季或全年无需更换的草花需做好日常养护工作。养护及更换费用默认均已计入清单综合单价中。

6、投标人中标后服从招标人的管理并按照招标人要求使用淮安园林信息化系统。按时通过淮安园林信息化系统上报相关计划总结；及时对招标人安排的专项任务的完成情况进行反馈；在规定时间内完成巡查交办问题并及时通过系统进行反馈。
三、基本要求

1、投标人参加投标时，须承诺合同签订后五个日历天内，为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和技术工人以及相关机械设备到位，且养护期内必须长住淮安的书面承诺函。（格式自拟加盖投标人电子签章）

2、为了保证花卉布置的长期性、时效性，投标人在养护期内须为本项目配备能够满足花卉仓储要求的固定场地。投标人参加投标时必须提供下列任一项证明材料：

（1）在当地具有能够满足花卉仓储等要求的固定场地（自有或者租贷均可以）的相关证明材料（扫描件加盖投标人电子签章，原件备查）；

（2）承诺在合同签订后五个日历天内在淮安市设立能够满足花卉仓储等要求的固定场地的书面承诺函（格式自拟，加盖投标人电子签章）。

3、投标人须提供承诺中标后必须服从采购人的统一安排，严格按照投标文件中的人员配备进行布置。人员证书送至采购人处统一管理，养护期结束后统一归还。同时中标后提供的运输及洒水车辆配备必须与投标文件中上传的一致，若中标后不能把人员证书送至采购人处统一管理，或提供的人员及车辆配备和投标文件中承诺不一致，采购人有权取消养护资格，终止养护合同，且不予退还履约保证金，同时由此造成的一切损失由中标人承担。（承诺函格式自拟加盖投标人电子签章）

★注：上述1-3条，投标人需逐项承诺、说明，未提供或提供不全的作无效投标处理。

4、养护质量标准:花苗要求为F1代初花期成品苗，且基质为泥炭营养土，花叶茂盛，无病虫害，色彩艳丽，花期一致，花苗到场后经绿化科工作人员验苗后方可栽植，布置后无空秃现象。

5、全线整体要求:保证市区道路布置期间内花卉的盛开效果，花卉更换保证空档时间不得大于3天。

6、每次布置前严格根据设计图纸进行放线，并根据断面图调整地形起伏，严格进行土壤杀菌消毒和施肥，铺洒有机质等工作，及时上报经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花苗。以上工作将计入草花考核中，对不上报验收或不合格不整改的将根据考核办法予以扣分处理。

7、花卉品种、规格、数量严格按照清单和图纸要求采购，不得随意变更品种和数量，保证有些一次布置一季或全年无需更换花卉的质量，做到死亡花苗及时更换。

8、因质量或养护原因造成草花提前衰败，失去观赏价值的，由中标单位及时无偿补栽；每次草花栽植按发包方计划进行布置，撤花需征得发包方同意方可撤换。

四、质量保证及售后服务
1、布置的草花为招标人规定的时令花卉，要求栽植时规格达标，不见裸土；长势旺盛，无病虫害；株型紧凑，品种齐全；花色繁多，色泽鲜艳。

2、养护要求盛开率在85%以上，在此期间如果出现自然灾害造成死亡、人为养护不到位造成草花干枯等死亡或被盗、踩踏现象，由中标人自行更换到位。若中标人不及时更换，招标人有权安排其他单位更换，费用从中标人费用中扣除。

3、本项目草花布置及养护期为12个月，中标人在养护期内有一次考核不合格、服务发生重大偏差或不能够满足招标人要求，招标人有权终止中标人的服务资格且不予退还履约保证金，并指定其他单位继续完成该花卉布置任务。
五、商务部分

（一）供货时间:合同签订后一年。

（二）供货地点:淮海广场、西园广场、水渡广场、淮海东路等。
（三）付款方式:

1.（1）关于第一部分四次花卉布置，按布置次数进行支付，以每次布置费用的审计价格为付款基数，考核成绩为优的支付100%，考核为良的支付90%，考核为合格的支付70%，不合格的不予支付。其中，冬季布花费用的5%待养护期满后付清。
（2）关于第一部分已有花镜补植、新增花镜费用在项目验收合格并经审计结束后付至95%，剩余尾款待养护期满后付清。
2.第二部分淮海南北路、有轨电车沿线花箱和长效花镜等养护费用以合同价为付款基数，每次考核后支付相应款项，考核成绩为优的支付100%，考核为良的支付90%，考核为合格的支付70%，不合格的不予支付。
3.第三部分游园景观提升费用，在项目验收合格并经审计结束后付至95%，剩余尾款待养护期满后付清。

（四）考核管理：

1、第一部分花卉布置（包括四次花卉布置、花镜补植和新增花镜）和第二部分养护（包括淮海南北路、有轨电车沿线花箱和长效花镜等养护）根据《淮安市园林绿化管理中心主干道花卉布置过程监管办法》（附件1）和《淮安市区主干道花卉布置及考核管理办法》《市区主干道草花布置及管理规定》（附件2）和《淮安市管绿地花卉布置操作要点》（附件3）进行日常管理，按每次布置为一个考核周期，95分（含95分）以上为优，90分—95分（含90分）为良，85-90分（含85分）为合格，85分以下为不合格。

2、对于临时交办任务完成好的养护单位，经向采购人绿化科申请，报中心领导审批后可申领1-3分的加分项，后期养护考核基础上可进行加分。

3、游园景观养护根据《关于印发淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法的通知》（淮园发〔2025〕5号）养护管理考核标准执行（附件4）。

如遇到淮安市园林绿化管理中心的相关管理制度修编时，以淮安市园林绿化管理中心及时更新的修订稿考核管理制度为准。

附件1:

淮安市园林绿化管理中心

主干道花卉布置过程监管办法

为了进一步提高主干道，重要节点招标花卉布置水平和质量，规范布置流程，并加强后期养护管理监督工作，特制订花卉布置过程监督办法。

一、花卉进场要求  

1、花苗要求为F1代初花期，冠径需达到设计要求，

高度一致，花叶茂盛，长势良好，无病虫害，色彩艳丽，观赏期长，花期基本一致。

2、花卉布置单位应提前对工程量清单要求的花卉有计划生产或者定向合作生产，保证花卉的质量达到合同的要求。每次布置之前需书面向绿化科上报花卉种苗来源、生产场地、进场花卉图片，确保花卉质量达到设计要求。

3、花卉布置单位应在花卉购置前对供花方进行实地考察，对照设计图纸上要求的花卉名称、品种、颜色和规格（招标文件中有详细描述），记录和拍照形成实地考察报验单（附件1）报绿化科，对照片中不符合设计要求的花卉，布置单位必须重新选择供花方。

4、花卉进场时要提前通知绿化科工作人员，绿化科工作人员对照花卉清单对进场的花苗名称、品种、颜色、规格（招标文件中有详细描述）进行检查，形成现场查验单（附件4），经验收合格后方可进行栽植，若不符合要求，不得进行栽植。

5、各养护单位采购进场的花卉必须和上报绿化科的规格、品种一致，若现场查看发现品种规格不一致的花卉，绿化科不予验收。

二、土壤改良要求

1、花箱栽植：每一次布置、更换花卉前应将箱体内土壤全部更换为有效成分为珍珠岩、草炭等为主的有机质营养土，并对土壤进行杀虫和灭菌处理，需提前通知绿化科工作人员进行过程监督，形成花卉布置进度单报绿化科，经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花卉。

2、露地栽植：每次布花前必须进行深翻细作，清除土壤中的石块、残根、杂草，对土壤进行杀虫和灭菌处理，需提前通知绿化科工作人员进行过程监督，形成花卉布置进度单（附件2）报绿化科，经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花卉。

三、整地放线要求

1、布花单位应在每次布置前严格根据设计图纸进行放线，并根据断面图调整地形，保证地形起伏饱满有形，完成后需及时通知绿化科工作人员进行验收，形成花卉布置地形调整报验单（附件3）报绿化科，经绿化科和设计单位人员验收合格后方可栽植花卉。

2、花卉种植应严格按照设计图示和设计规范施工，做到密度合理、匀称整齐、土球不裸露，种植高度一致，每次布置完成后，应在5个工作日内及时上报工程竣工报验单，由绿化科组织验收。

3、原则上不允许在花卉布置时进行变更，若因特殊原因确需变更，需报绿化科同意后实施，每次变更不能扩大整体花卉布置面积，保证总价格不增加。

4、做到文明施工，安全施工。花卉布置期间需派专人负责施工场地安全，设置安全警示标志，布置路段工人需穿警示反光工作服，保证花卉布置期间施工安全。布置花卉时应注意扬尘处理，做到黄土不露天。取土后对路牙和道路上产生的土渣进行及时清理，整地后超过4小时不栽植花卉的，对裸露土地用绿色的密目防尘网进行覆盖，并放置“园林施工中”告示牌，种植完成后需将地面和侧石冲刷干净，做到随产随清。

四、养护要求 

   各花卉布置单位严格按照淮园发〔2022〕7号文件《淮安市区主干道花卉布置及考核管理办法》文件要求，施工后养护管理做到以下几点：

1、适时浇水，确保花期，严禁水头直冲，浇水后及时清洁侧石和地面，并在侧石内侧保留阻水沟，避免泥土污染路面。 

2、及时清除枯叶残花及花卉内的杂草。

3、对局部枯败或被人为践踏的地段，要及时进行补种。

4、从取土开始，整个验收过程中，各家须根据绿化科下发的整改交办单进行整改，对于不整改或者整改不到位的单位，将按照《市区主干道花卉布置管理及考核办法》进行扣分处理。

附件1.1
城市主干道花卉布置实地考察报验单

	被考察单位(供花方）
	

	考察地点
	

	考察内容
	

	附照片（每个品种不少于两张，位置不足可附表）



	实施单位意见

（签字并盖章）
	
	绿化科审核意见
	


年      月      日

备注：需对每一个品种的花卉进行拍照并附照片（彩色打印）报绿化科。

附件1.2

   城市主干道花卉布置土壤处理报验单

	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：

1、土壤是否经过深翻细作。

2、是否进行消毒杀虫处理。



	查验意见
	年      月      日


备注：工作内容包括对土壤进行杀虫灭菌、深翻细作、清除石块杂草残根，绿化科现场查看人员需对每一项工作给出意见。

附件1.3

   城市主干道花卉布置地形调整报验单

	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：

1、地形调整是否达到断面图设计标准。

2、地形调整是否饱满有型。



	查验意见
	年      月      日


备注：工作内容包括对照设计图纸放线、调整地形等，布花单位需详细列出准备做的工作，绿化科现场查看人员需对每一项工作给出意见。

附件1.4

城市主干道花卉布置现场查验单

	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：

1、花卉品种是否与设计一致。

2、花卉色彩、规格是否达标。



	查验意见
	年    月    日


备注：查验的主要内容为运到布置地点的花卉是否符合招标文件要求，主要查看花卉的名称、数量、品种、颜色、规格等，花卉布置单位需提供该布置路段招标文件所需花卉详细内容和设计图纸供绿化科工作人员查验。

附件1.5

城市主干道花卉布置工程竣工报验单

	报验时间
	

	报验地点
	

	花卉品种
	面积

（平方米）
	密度

（盆/平方米）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验收意见
	

	参加验收

人员签字
	


备注：需提供详细的彩色图片资料，选景必须有参考物。
附件2:

淮安市区主干道花卉布置及考核管理

办    法

为了做好市区主干道和重要节点花卉布置及考核管理工作，规范方案设计、花材质量、色彩搭配、施工流程以及日常养护等内容事项，特制定本办法。

一、花卉品种采购要求

1、采购花卉前，各花卉布置单位须向市园林中心上报2026年4月至2026年12月份花卉订单生产计划，中心绿化科将不定期组织花卉布置单位赴苗圃现场检查花源品质，若花苗规格不符合要求的一律更换，不得使用。

2、采购花卉进场前须以照片或视频形式，再次向中心绿化科申请确认，确保花卉品种规格符合设计图纸及清单要求。若未上报或上报花卉品质规格未达要求，绿化科不予验收。

3、各花卉布置单位采购进场的花卉须和上报的规格、品种一致，若现场验收发现品种规格不一致的花卉，不予验收。

4、施工前若图纸和清单不一致的，花卉布置单位应及时上报，中心绿化科根据现场实际要求确定花卉布置方案，因图纸与清单不一致造成花卉品种调整或更换的，由设计单位负责。

二、花卉种植要求

1、栽植前土壤须深翻细作，及时清除石块、残根、杂草，施入基肥。

2、栽植前土壤应杀虫和灭菌处理。

3、地形整理严格按照设计图纸要求调整到位，饱满有形。

4、进场花卉要求大小尽量一致，花叶茂盛，长势良好，无病虫害，花卉布置密度需达到图纸要求。

5、花卉种植严格按照规范施工，做到密度合理、匀称整齐、土球不裸露，种植深浅一致，严禁花卉带盆直接堆放摆设而导致花期缩短。

6、为减少浇水时泥土的外溢造成路面污染，每次布花时将靠路牙一侧的土取走部分，确保靠路牙边的地形低于路牙10厘米。

7、每次布花及清理时须做到文明施工、安全施工，特别是在主干道快车道旁边布置时，要做好相关安全施工的标志和措施，布置路段工人需穿警示反光工作服，现场须有一名安全员，每次布花期间路面产生的垃圾由布花单位专人负责清理，严格做到随产随清。

8、布置花卉期间须做好扬尘处理，做到黄土不露天。取土后对路牙和道路上产生的泥土及时清理，整地4小时内不栽花的裸露土地用绿色的密目防尘网覆盖，并设置“园林施工中”告示牌，种植完成后需将地面和侧石冲刷干净。

三、花卉后期养护管理

1、适时浇水，确保花期延长，降低成本，严禁水头直冲，浇水后及时清洁路牙和地面，避免泥土污染。

2、及时清除枯叶残花及花卉内的杂草。

3、对局部枯败或被人为践踏的地段，应及时补种。

4、做好地上地下病害虫害防治工作，每次清理残花后，应实施病害虫害防治，并施肥。因防治不到位导致花卉景观受到影响的，应自行更换。

四、花卉布置验收程序

1、经财政部门核定，2026年4月至2026年12月份换花四次，花卉布置单位应根据设计图纸内容及市园林中心要求，合理安排布置时间，确保全年景观效果，花卉断档期不得超过10天，五一、十一、春节等重要节日期间达到盛花效果。

2、花卉布置单位须严格按照设计单位提供花卉布置方案（包括面积、花色、品种、图案等）进行布置，施工过程由中心绿化科和设计院人员现场把关，私自超出面积范围的不予认定工程量，也不支付经费，如因道路建设或其他原因减少布花面积的，应及时通知中心绿化科，并做好相关资料留存。

3、每次布置完成后，各单位应及时上报报验资料（附照片资料，选景须有参照物，上一次清理的照片和正在布置的照片，照片上尽可能显示拍摄日期）。布置过程中自行保存相关影像资料，布置结束后应申请竣工验收，中心绿化科将组织设计单位和审计单位共同完成审核验收工作。

4、从取土开始，整个验收过程中，各家须根据中心绿化科下发的整改交办单落实整改，整改验收不合格的扣11分，并再次整改，仍然不合格的加扣11分，以此类推，直至该次布置考核成绩扣完为止。

附件3

淮安市管绿地花卉布置操作要点

为了进一步提升我市主干道、重要节点花卉布置水平和质量，科学规范花卉布置操作流程，加强操作人员的安全、文明意识，特制定此操作要点。

一、操作要求

1.花卉布置进场前要提前上报花卉更换计划，明确布置时间节点、更换周期、人员设备等情况。

2.布花单位应对每次布花期间的所有工序（清残花、整地、栽植、养护等）开展安全文明规范施工。

3.布花单位应在花卉栽植前按相关考核办法和细则要求，及时清理土壤内的残根、杂草、石块等，完成土壤改良后平整，根据设计图纸完成放线后通知绿化科现场验收。

4.花卉进场时要提前通知绿化科工作人员，绿化科工作人员需对进场花苗的品种、规格、质量等进行检查，符合标准后方可栽植。

5.花卉布置完成后要有专人负责养护，适时浇水保证花期。

6.养护期间及时清除枯叶残花及杂草，对局部枯败、缺株或被人为践踏的地段，要及时进行补种。

二、安全操作

1.要求安全第一、设备齐全、操作规范、监督到位。

2.花卉布置上路作业前需对施工人员强调安全注意事项，树立安全意识。

3.花卉布置施工人员，上路作业必须着工作服，夜间着有反光警示标志的工作服，并配备肩带式爆闪灯。

4.禁止施工人员酒后作业，禁止在现场吸烟、追逐打闹。

5.施工人员须遵守交通规则，不得随意横穿马路。

6.施工期间需专人负责施工场地安全，设置安全警示标志，引导车辆及行人避让。

7.花卉布置现场需在沿快车道一侧1米安全距离放置锥桶，夜间施工放置好反光警示告示牌。

8.使用绿化机械，如旋耕机、小型挖机等，必须安排熟悉机械操作规程的人员进行作业，并设立与外部相隔离的操作空间，防止操作不当发生安全事故。

9.花卉布置区域装卸车辆停留必须开启双跳警示灯，同时在车后3—5米放置连续的安全锥桶，形成缓冲区域，特别是在主干道快车道旁边布置时，要做好相关安全施工的标志和措施。

10.在进行整地和栽种花卉时，应注意保护路灯、监控等电线、电缆及其它管线，避免地下设施受损。

11.现场要求配备安全员。

三、文明施工

1.要求实行“撤布清”同步进行，即撤花、布花、现场清理同时进行，确保文明施工。

2.每次布花前后将计划安排（包含清理残花和布花的具体时间、地段等）报园林中心绿化科，并和城管环卫做好协调对接。

3.布花前清理残花时，对地面废弃物转运至车辆时，严禁直接抛掷，严禁用底部漏水、漏土的容器进行转运，提倡用密闭容器转运。

4.在清理运输操作区域的路面需铺设不低于1.5米宽的防尘防水材料，避免污染路面。

5.为减少浇水时泥土的外溢造成路面污染，布花时将靠路牙一侧的土取走部分，确保靠路牙边的地形低于路牙10厘米，取土后对路牙和道路上产生的土渣进行及时清理。  

6.布花期间以及布花完成后需将地面和侧石冲刷干净，每次清理残花及布花期间路面产生的碎枝、泥土等垃圾由布花单位专人负责清理，做到随产随清。

7.残花清理后的地块应做到及时整地，随清随栽，减少污染。

8.整地后超过4小时不栽植花卉的，对裸露土地用绿色的密目防尘网进行覆盖，且用木条等对防尘网进行固定，禁止用泥土或石块等盖压。覆盖时间不超过48小时。

9.待栽植地块采取防尘网覆盖后，需同时放置“园林施工中”等字样的相关告示牌。

10.花卉浇水时应注意控制水量、浇水角度，避免直接冲击泥土而造成泥土外溢。浇水结束后应及时冲刷溅到侧石外的泥土。

11.车流量大的交通道路花卉布置，尽量采取夜间作业方式。

12.提倡有条件的地段和空间实行全隔离换花施工。

四、废弃物处置

1.清理残花时产生的园林废弃物应由养护单位负责统一收集、运送至废弃物处理中心，不得随意倾倒。

2.运输车辆应采取有效的覆盖措施，严禁抛洒滴漏和随意乱丢垃圾，保持城市道路、场区的卫生整洁。

3.运输车辆不得超载、超高、超速运输。

五、检查执行

本操作要点由园林中心绿化科检查落实，各相关养护单位遵照执行。

附件4

淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核标准

	项 目
	质 量 要 求
	考 核 标 准

	一、植物管养
	修剪：1、绿篱的修剪应确保平篱线条整齐，轮廓清晰，平篱顶面平整，高度一致；2、球类的修剪要注意大小结合、高矮结合，毛球剪成光球；3、乔木修剪应配合整形，除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等；4、花灌木修剪应剪除萌蘖枝、病虫枝、不均衡枝、保持花灌木树形美观、匀称。影响景观的残花、残果应及时剪除。 
	未及时修剪，每处扣2分，未达到要求的每株（平方）扣1分。

	
	死树枯枝清理：绿地内有死树、枯枝未及时清理。
	死树未及时清理，每株扣2分，枯枝未及时清理，每处扣1分。

	
	病虫害防治：做好病虫害统防统治工作，尤其是美国白蛾，锦斑蛾等高发高危虫害的防治工作；发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。
	未及时进行病虫害防治的或防治不到位造成大规模虫害发生的，扣3分。

	
	浇水：适时适量浇水，确保植物生长所需水分。春季树木萌发前至少浇透水1次，夏秋季连续15天无降雨应浇透水1次，冬季浇防冻水1次。耐涝性差树木应在12小时内排出根部积水。
	未及时浇水扣2分，浇水不到位扣1分，浇水不规范，影响周边环境卫生的扣1分。

	
	施肥：结合冬季翻土切边施基肥1次，生长季追肥2次，施肥后用土覆盖、踏实、淋水透彻、找平，忌肥料裸露。
	未及时施肥扣2分，施肥不规范影响植物长势扣2分。

	
	切边、松土与除草：在树木根部外围切边，切边深度以10-20cm为宜，其内种植土应保持疏松，除草应除早、除小，特别是对树木危害严重的各类藤蔓及“加拿大一枝黄花”等外侵物种需及时清理，清理后的杂草及时清除，确保环境整洁。
	未按要求切边、松土与除草，每地段扣2分。

	
	支撑、防护、涂白、裹干：树木明显倾斜必须扶正（造型树木除外），落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。新栽、移植和扶正树木必须用支柱支撑。每年11月初开始对乔灌木进行涂白，树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。对香樟等不耐寒树种进行裹干防护。
	未按时间要求和质量要求进行支撑、防护、涂白和裹干的，每地段扣2分。

	
	补植与调整：树木、地被完好无缺，补植的苗木的品种与规格需与现场品种规格保持一致。新补植的苗木应视情况做加固性保护。
	树木、地被缺株在7日内（高温和冰冻季节除外）未补齐的，树木每株扣1分；地被每平方米扣1分。补植的苗木品种规格与现场品种与规格不一致的，扣3分。

	
	草坪管养：草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪，高度保持在5-15公分，无明显病虫害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于95%，对绿地内与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰，乔灌木的根部保留5-10㎝的环形隔离，切边后的泥土及时清运干净。无明显病虫危害症状。每年9月底前完成黑麦草播种并及时浇水、施肥，确保出芽率要达到98%以上。
	草坪秃斑小于5㎡，每处扣1分，大于5㎡，每处扣2分；有明显杂草，每处扣1分；草坪未及时修剪或修剪高度过低,扣2分;  出现明显病虫害症状，每处扣1分;草坪覆盖率低于95%，自行补植,未补植的,每10㎡扣1分。  未切边的每处扣1分，边缘不流畅的每处扣1分，切边后泥土未及时清运的扣1分。草坪追播黑麦草不及时，对绿地景观造成影响的，每地段扣2分。

	
	水生植物：水生植物密度适宜，花期正常，花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等，挺水植物、浮水植物和沉水植物等过渡自然，密度合理，长势良好。及时清除水中杂草、塑料垃圾、水生植物的残花残叶，池底或池水过于污浊时要换水或彻底清理。
	水生植物长势太弱，影响景观效果的扣2分，未及时清理残花、残叶、杂草、垃圾的每处扣1分。

	
	草花与花境：生长密度合适，叶间距不大于5厘米，无大面积空秃、枯死现象，无大面积病虫害危害。
	密度过稀每处扣1分。出现大于1平方米及以上空秃、枯死，每处扣1分。因病虫危害造成大面积枯、死等现场发生，每处扣1分。

	
	古树名木：古树名木生长优良，枝繁叶茂；管养科学，注重复壮保护，且保护措施有效。
	古树名木管养不及时，造成长势不良的，每株扣2分。

	二、队伍管理与秩序维护
	绿化养护定人定岗，6000-8000㎡/人；养护人员工作期间穿戴统一工作服、遵守属地公园所制定的相关规章制度。
	工作时间地段内无管理人员，每次扣2分；有未穿工作服的，每人每次扣1分。

	
	绿地、树池内无种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象。
	绿地、树池内有种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象的，每处扣2分。

	
	绿地有专人巡查，发现践踏绿地、攀枝摘花、摇晃树木等行为及时制止，发现重大毁绿行为要及时制止，并及时上报执法部门处理。
	未及时发现和阻止毁绿行为，每次扣2分。

	三、绿化保洁与附属设施维护
	绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧树叶等现象，无枯枝落叶。
	未做到的，每处扣1分。

	
	定期擦拭座椅坐凳等附属设施，园路铺装、花坛贴面砖、侧石完好无损，绿地内树木铭牌、文明提示牌等设施完好无损，定期对杀虫灯、美国白蛾诱捕器等进行维护，铺装路面无杂草。
	座椅坐凳等不干净的，每处扣1分；道路花坛边坐凳污渍未及时清理的，每处扣1分；铺装路面有杂草的，每处扣1分。

	四、安全文明养护与应急抢险
	作业现场随时保持绿地清洁、畅通，现场有专人负责安全。养护作业期间须在作业地段内设置警示标志，做好防护，水面作业需至少安排两人，并穿戴救生衣。
	未做到的，每次扣1分， 发生安全事故的，除承担相关责任外，视情况每次扣5-10分。

	
	绿地管理范围内有行政审批同意的事项时，要跟踪管理，监督施工单位在审批范围内操作，不得超范围或破坏其他绿化。
	树木移植或占用绿地施工过程中，管理力度不强，造成审批范围外绿地或植物受到损坏的，扣2-5分。

	
	成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，有人值班，及时抢险，确保绿地安全。
	未成立抢险队伍的，扣5分；若遇突发事件无法联络的，每次扣5分，并从养护经费中扣除处理突发事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险，每次扣5分。

	五、档案信息管理与交办单回复
	日常养护管理作业资料齐全（包括机械设备、农药使用，安全管理台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员。每月25日前报月总结及下个月计划。
	年底汇总的养护台帐不健全的，扣2分，未及时报月总结或内容不符合要求的，扣1分。

	
	数字城管交办单、12345交办单、市民及媒体投诉等按时整改并回复；针对交办单存在职责不清的，实行派单制。
	未按要求按期整改每单扣1分；对交办单推诿的扣2分；未按照派单制执行的，每件扣3分。


